


S M L O U V A   O   D Í L O

dle § 536 a násl. obchodního zákoníku

číslo smlouvy: 
_______________________________________________________________________________________________________

1.Smluvní strany

1.1. Zhotovitel :



Zastoupený :




Osoby oprávněné jednat

· ve věcech smluvních:



· ve věcech technických:


IČO:




DIČ:





Kontaktní adresa:



1.2.
Objednatel: 


Obec Jarošov nad Nežárkou

378 41 Jarošov nad Nežárkou 236

Zastoupený:
Bohumilem Rodem, starostou obce


Osoby oprávněné jednat

· ve věcech smluvních:

Bohumil Rod, starosta obce



· ve věcech technických:

Bohumil Rod, starosta obce

IČO:



000000
1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1. a 1.2. jsou při operativním technickém řízení činností při realizaci díla při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocněni jednat za: 

· zhotovitele: 
· objednatele: Bohumil Rod
1.4. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání, nebo naplnění předmětu smlouvy. Změny v zastoupení budou uvedeny  v dodatku smlouvy. Účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

2. Základní údaje o díle
Stavba: „REVITALIZACE NÁVSI V JAROŠOVĚ NAD NEŽÁRKOU
Místo:

obec Jarošov nad Nežárkou
Generální projektant 
:    Ing.Zdeněk Král
Autorský dozor 
:    ----

Tech. dozor investor
:    Ing.Svatava Henková,CSc
Stavební povolení
:   

3. Předmět smlouvy
3.1.
Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel převzít a uhradit cenu za provedení díla tohoto určení: „„REVITALIZACE NÁVSI V JAROŠOVĚ NAD NEŽÁRKOU
    v rozsahu daném zadávací dokumentací objednatele.

3.2.
Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo kolaudačním řízení vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky. Změny objemu prací automaticky prodlužují realizační termíny.

3.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat platným českým normám a předpisům.

4. Termíny plnění
4.1.
Zhotovitel provede dílo v těchto termínech :

· zahájení prací ............... 
 3 dny po předání staveniště
· ukončení prací ..............
za ……… týdnů od zahájení
Splnění termínů plnění závisí na řádné a včasné součinnosti objednatele vyplývající z ustanovení této smlouvy. Zhotovitel není v prodlení , pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku neplnění součinnosti objednatele.

4.2.
Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla v termínu : 

· ihned po podepsání smlouvy o dílo 
4.3. Splnění termínů dodávky stavby je podmíněno zejména :

· včasným předáním staveniště zhotoviteli stavby 

· vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění stavby dle platných ČSN

· zajištěním součinnosti objednatele a včasným předání bezvadných podkladů a projektů

4.4. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech :

· pozdější předání staveniště zhotoviteli stavby oproti bodu 4.2.

· zjištěním některé skutečnosti rozhodné pro změnu termínu uvedené v bodu 4.3.

· objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně

· změna rozsahu prací nebo realizace víceprací

4.5. Postup při stanovení nového termínu dokončení výstavby :

· Termín dokončení stavby se posune o počet dnů : 

· o které bylo předáno zhotoviteli staveniště později

· na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele 

· vlivu klimatických podmínek a ostatních prodlev evidovaných ve staveb.deníku - viz. bod 4.3. smlouvy
· odpovídající  rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky
5. Věci nutné k provedení díla
5.1.
Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci v těchto termínech :

· staveniště prosto práv třetích osob 

· pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy včetně stavebního povolení nejpozději do termínu předání staveniště.

Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.

6. Cena za dílo

6.1.
Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:



cena je stanovena na základě :

· soutěžní nabídky firmy …………………………….

· 6.2.
Celková smluvní cena je stanovena ve výši :

	Cena za objekt:
	

	Celková cena bez DPH:
	

	DPH:
	

	Cena včetně DPH:
	

	
	

	Slovy: 
	

	
	

	
	


Cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle zadání objednatele a nabídky zhotovitele.

Cena na rozsah zadávací dokumentace je konečná – nelze jí překročit. 

Podmínky, za nichž je možno překročit nabídkovou cenu dle ZD jsou zapracovány v odstavci 6.4.

6.3    Tato cena je pro daný rozsah prací a dobu realizace považována za cenu nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla včetně všech rizik a vlivů působících během provádění díla.

6.4    Ke změně ceny může dojít zejména v těchto případech:

· rozšíření předmětu plnění nebo změn, které nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci ani v nabídce uchazeče, po projednání a odsouhlasení se zadavatelem.

· provedení víceprací požadovaných objednatelem

· při změně předmětu prací, dodacích a zadávacích podmínek

· v případě provedení účelně vynaložených prací nezbytných pro splnění závazků ze smlouvy o dílo, které nebyly do ceny zahrnuty.

6.5    Změna rozsahu a ceny díla z důvodů uvedených v odst.6.3  musí být odsouhlasena objednatelem a je předmětem dodatku smlouvy o dílo. Bez odsouhlasení oběma stranami není zhotovitel oprávněn změny realizovat, doba prodlení automaticky prodlužuje termíny realizace včetně penalizovaných termínů. 

7. Platební podmínky
7.1 Zhotovitel bude fakturovat objednateli skutečně provedené výkony na základě zjišťovacího protokolu odsouhlaseného TDI v měsíčních fakturách a konečnou fakturou vystavenou po předání dokončeného díla. Objednatel se zavazuje proplatit zhotoviteli daňový doklad do 30 dnů po obdržení. Fakturovat se budou skutečně provedené práce a skutečné množství použitého materiálu.   Bank.záruka platná po dobu celé záruční lhůty ve výši 30% z hodnoty díla bude předložena při předání díla se závěrečnou fakturou.

7.2 Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.

7.3 Objednatel musí daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti , jinak je v prodlení s placením částky, která měla být vyúčtována správně.

8. Způsob provádění díla

8.1.
Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 550 a násl. obchod. zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou objednatelem, včetně doložení osvědčení o jakosti výrobků.

8.2.
Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

8.3. Budou – li zhotovitelem zjištěny vady předaných dokladů a nemůže –li  je objednatel odstranit bezprostředně po jejich oznámení, bude sjednána lhůta pro jejich odstranění, postup prací do doby odstranění závad a vliv závad na dílčí a konečné termíny plnění. Z tohoto jednání pořízený zápis bude ztvrzen podpisem oprávněnými osobami a bude podkladem pro vyhotovení dodatku smlouvy o dílo. Nedojde –li k dohodě o změně smlouvy  má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit.

8.4. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.

8.5. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku technický dozor objednatele, pracovník GP pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele, zhotovitelů a financující pobočky banky.

8.6. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo GP, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.


O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.

8.7. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

8.8. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.

8.9. Technický dozor objednatele vykonává pracovník uvedený v čl. 1.3. této smlouvy.

8.10. Tech. dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby , život nebo zdraví pracujících na stavbě.

8.11. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí tech. dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

9. Staveniště

9.1.  Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob v termínech dle čl. 5.1. této smlouvy.

9.2. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch.

9.3. Zařízení staveniště si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.

10. Spolupůsobení objednatele

10.1.
Objednatel se zavazuje , že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených směnách, případně v dvousměnném provozu a ve dnech pracovního volna a klidu.

10.2. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.

10.3. Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby.

11. Odevzdání a převzetí díla

11.1.
Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod. 

11.2.
Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.

11.3. Převzetím a zaplacením díla přechází na objednatele jeho vlastnictví.

12. Reklamace

12.1. Postup při reklamaci:

· Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednavatel písemně u zhotovitele, který je povinen do 24 hodin dostavit se na místo plnění a dohodnout se na bezodkladném zahájení odstranění vad bránící provozu a ostatních vad nejpozději  do 10ti dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednavatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. 
· Termín odstranění bude dohodnut písemnou formou.
· Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku závady a sepíšou zápis, ve kterém bude uvedeno:

· datum prohlídky

· datum zjištění závady


· rozsah závady či poškození díla

· návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám

· předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele

· uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit závadu v rámci záruční lhůty

· podpis zástupců zhotovitele a objednatele 

Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

I když reklamace ze strany zhotovitele nebude uznána,přesto zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele.

12.2.
Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu.
13. Záruční lhůta

13.1. Objednatel a zhotovitel dohodli záruční lhůtu od data řádného předání stavby objednateli v délce:

· ………..měsíců

14. Smluvní pokuta

14.1. Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění výše uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty :

· Jestliže zhotovitel nedokončí dílo v termínu podle odst.4 čl. 4.1. této smlouvy, zaplatí smluvní pokutu ve výši 50 000,-Kč za každý den prodlení. Zhotovitel však není v prodlení po dobu, po kterou nemohl svou povinnost splnit následkem okolností, vzniklých na straně objednatele.

· Pokud zhotovitel neodstraní jakoukoliv vadu z „Protokolu o předání a převzetí díla“ v dohodnutých lhůtách, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 300,-Kč za každou vadu a den prodlení.

· Pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamovaných vad v rámci záruční doby, uhradí odběrateli smluvní pokutu ve výši 300,-Kč za každou vadu a den prodlení.

· V případě, že se zhotovitel ve lhůtě do dvacetičtyř (24) hodin po dni obdržení reklamace nedostaví na místo plnění a bezodkladně nezabezpečí zahájení prací na odstraňování reklamovaných vad bránících provozu v rámci záruční doby, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každou uplatněnou reklamaci a každý den prodlení.

· Při prodlení s placením daňového dokladu, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení po sjednaném termínu splatnosti.

15. Jiná ujednání

15.1. Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy. Veškeré vzniklé časové prodlevy automaticky posouvají realizační termíny. 

15.2. Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, předané proj. dokumentace a na základě dohody smluvních stran. 

15.3. Dohoda o provedení víceprací se uzavírá dodatkem k této smlouvě a zápisem ve stavebním deníku podepsaném osobami oprávněnými jednat o smlouvě, nebo jako samostatný obchodní případ na základě smlouvy. Fakturováno bude skutečné množství provedených prací.

15.4. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou :

· Nabídka zhotovitele 

15.5. Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany.

15.6. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.

15.7. Smluvní strany se dohodly, že v případě rozporů rozhodne o právu obchodní soud příslušný místu navrhovatele.

15.8. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí ustanovení Obchodního a Občanského zákoníku v platném znění.







Smlouvu přezkoumal:              dne 
	
Objednatel:
	Zhotovitel:

	…………………………………


	     ..…………………               …..……………..



	V ………………………………….., dne ………………..
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