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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:  

Investor, adresa: Obec Jarošov nad Nežárkou, Jarošov 236 

Místo stavby:  p.č.: 1281/3, k.ú. Jarošov nad Nežárkou 

Sousedící parcely: st. 29/1; st 47; 1287/2 

Zpracovatel:  Ing. Zdeněk Král, Jarošov 109, Jarošov n.N.
 
  



1 Základní údaje o stavbě 

 

Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 
 
 Účel užívání stavby: veřejné prostranství, náves, zeleň 

Typ stavby: trvalá - při stavbě dojde ke změně uspořádání povrchů 
veřejných prostranství 

 rekonstrukce – stávající povrchy budou vyměněny za nové 
 
Orientační údaje stavby   
 
 Kapacita stavby: zpevněná plocha 580 m2 
    Mobiliář 5 ks (lavičky, odp. koš, vývěska)   
    Plocha pro výsadbu 70 m2 

 
 Bilance nároků na energie: nejsou žádné zvláštní požadavky 
 
 Požadavky na veřejné sítě: nejsou žádné zvláštní požadavky 
 
 
Předpokládaný průběh stavby 
 
 Zahájení výstavby: červen 2013 
 Dokončení výstavby: září 2013 
 

Pozn.: Rekonstrukce musí být realizována postupně po jednotlivých úsecích tak, aby odstávka 
jednotlivých objektů byla co nejkratší. Nejdříve budou provedené práce spojené s přípravou staveniště a 
zařízením staveniště. Potom bude probíhat samotná rekonstrukce povrchů. 

 
Vazba na regulační a územní plán 
 

Údaje o souladu: záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací. Platným 
dokumentem je Územní plán obce Jarošov n.N. V současnosti 
je území vedeno jako veřejné prostranství. 

  
 
Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 
 

Poloha v obci: Řešené území se nachází v katastrálním území obce. Jedná se 
o část bezprostředně navazující na centrální náves.  

 
 Požadavky orgánů: Požadavky dotčených orgánů byly splněny. 
 

Napojení stavby: Stavba je součástí veřejné dopravní infrastruktury.Vprostoru 
stavby jsou dostupné veškeré běžné inženýrské sítě (voda, 
kanalizace, elektřina, telefon). Nepředpokládá se zřizování 
dočasných přípojek a odběrných míst. 

 
Geologickácharakteristika: Pro projekt rekonstrukce povrchů není nutné zpracovat 

inženýrsko-geologický průzkum. 
 
Záplavovéúzemí:  parcela se nachází mimo záplavová území 
 

  



Vlivy a dopady stavby na dotčené území 
 
Vlivy stavby: Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. 
 Stavba nepodléhá řešení ochrany přírody a krajiny nebo 

vodních zdrojů a léčebných pramenů. 
 Z charakteru realizované stavby nevyplývá potřeba 

ochranných a bezpečnostních pásem.  
 
Dopad stavby:  Prostor je využíván jako veřejné prostranství, stávající využití 

zůstane zachováno, stavba respektuje návaznosti na okolní 
objekty 

 

2 Výchozí podklady a průzkumy 
 
 
Územně plánovací dokumentace 
 ÚP obce Jarošov nad Nežárkou 
 
Předcházející dokumentace 

Nebyla objednatelem doložena 
 
Mapové podklady 
 Katastrální mapa území k.ú.Jarošov nad Nežárkou 
 Geodetické podklady pro zpracování dokumentace (Hoška Komárek s.r.o.) 
 Podklady o vedeních stávajících inženýrských sítích (viz doklady) 
 
Podklady a průzkumy 

Prohlídka území 
Fotodokumentace 

 Objednávka investora 
 Arch. Studie, autor ing. arch. Vl. Čejna, 2010 

Záznamz jednání zastupitelstva obce  
 Podklady příslušných správců o průběh jejich sítí 
 Vyjádření dotčených orgánů státní správy a příslušných správců sítí  
 
Podmínky pro přípravu stavby 
 Viz. vyjádření 
 
 
 
 
 

3 Členění stavby 
 
Projektová dokumentace je členěna podle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací s přihlédnutím k požadavkům TKP pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací.  
 
 A+B Průvodní a technická zpráva 
 C Souhrnné řešení stavby a širší vztahy, stavební část 
 D Doklady 
 E Rozpočet 
 
 



4 Podmínky realizace výstavby 
 
Věcné a časové vazby souvisejících staveb 
 Stavba nebude koordinována z žádnými dalšími akcemi. 
 
Uvažovaný průběh stavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 

Staveniště se nachází v zastavěném území centra obce. Během výstavby bude 
provoz omezen a případně usměrněn dočasným dopravním značením. Uspořádání 
staveniště je dáno zástavbou a nutností zachovat přístup do jednotlivých objektů a 
příjezd pro zásobování, sanitní a požární vozidla a odvoz odpadků. Při provádění 
výkopových prací je nutno umožnit nouzový průjezd po pláni, popřípadě po 
podkladních vrstvách alespoň části vozovky. Podrobný harmonogram výstavby bude 
součástí nabídkového řízení pro výběr zhotovitele. 

 
Zajištění přístupu na stavbu 

Vjezd na staveniště bude umožněn pouze zásobovacím a pohotovostním vozidlům, 
vozidlům s povolením stavby a průchod chodcům do přilehlé nemovitosti. Při 
provádění stavebních prací je nutné dbát na bezpečnost chodců, musí být zajištěn 
jejich průchod a přístup do domů. V době výstavby bude přístup na stavební 
pozemek možný z místních komunikací, vyústěných na náves.  

 
Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 

Po dobu rekonstrukce bude navrženo omezení dopravy  a 
parkováníuzavírkoupomocí mobilního DZ. Před realizací bude předložen 
zhotovitelem stavby návrh těchto opatření a dopravního značení DI Policii ČR. 

 
Skládky 

Využití výkopové zeminy je možné třemi způsoby: 
• využití pro zpětné zásypy (pouze velmi vhodné a podmínečně i vhodné 

zeminy dle ČSN 72 1002 - nutno posoudit při stavbě) 
• odvoz na skládku 
• využití na jiné stavbě v okolí (dle dispozic investora stavby) 

Pro stavbu jsou podle údajů zadavatele uvažovány tyto skládky a rozvozné 
vzdálenosti: 

• stavební suť, zemina – odvozskládka (12km) 
• použitelný materiál - odvoz skládka (1 km) 
• kamenná, betonová dlažba, kamenné obrubníky - odvoz skládka (1 km) 

 
Připojení zařízení staveniště na veřejné sítě 

Přípojky ZS na veřejné sítě si zajistí zhotovitel podle svých potřeb z místních sítí. V 
předmětném území se nacházejí všechny potřebné inženýrské sítě.Napájení 
staveniště elektrickou energií lze předpokládat z NN rozvaděčových skříní. Způsob 
napojení staveniště na elektrickou energii projedná zhotovitel před začátkem 
stavebních prací s příslušným správcem (E.on).Způsob napojení staveniště na zdroj 
pitné vody a kanalizaci projedná stavebník před začátkem stavebních prací s 
příslušným správcem (ČEVAK). Předpokládá se použití mobilních WC.  

 
  



5 Přehled budoucích vlastníků a správců  
 
Budoucím vlastníkem dokončené stavby, vč. mobiliáře a zeleně bude obec Jarošov nad 
Nežárkou.  
 
Předání stavby do užívání 

Dokončená stavba bude předána objednateli dle uzavřené SOD.  
 
 

6 Souhrnný technický popis stavby  
 
Celkový projektovaný rozsah 

Pozemekje v Územním plánu obce vymezen jako plochy Veřejného 
prostranství.Jedná se o plochu s vysokým podílem dlážděných zpevněných ploch pro 
kombinovaný pěší i vozidlovýprovoz. Stávající zpevněné plochy, určené pro 
vozidlový i pěší provoz, jsou opatřeny nevyhovujícím krytem z kamenné dlažby a 
šotoliny. Stávající výměra zelených ploch je zanedbatelná a nevhodně umístěná. Na 
ploše není umístěn žádný mobiliář. Cílem projektu je koncepčně vyřešit problémová 
místa v řešeném území. 

 
Zásady urbanistického a architektonického řešení stavby 

 
Zhodnocení staveniště 

Plocha návsi a navazující ulice s vysokým podílem dlážděných zpevněných ploch pro 
kombinovaný pěší i vozidlový provoz je v celé ploše ukloněna ve spádu 1-3% ke 
kanalizační vpusti. Stávající zpevněné plochy, určené pro vozidlový i pěší provoz, 
jsou opatřeny krytem ze zbytků kamenné dlažby - šedých žulových kostek 8/11 a 
šotoliny. Stávající zpevněné plochy nemají dostatečně vyřešeno odvodnění 
povrchových srážkových vod. V novém návrhu bude řešeno tak, aby srážkové vody 
odtékaly do kanalizace.  

 
Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 

Architektonické řešení návsi bezprostředně navazuje na řešení průjezdní 
komunikace. Hlavním principem je postupné kvalitní doplnění všech částí centra 
obce. (jednotlivá návesní prostory, hlavních pěší tahy a ostatní přilehlé ulice) o vše, 
co vytváří pobytovou pohodu - kvalitní parter domů, lavičky, zeleň, pěkné dlažby ale 
i bohatý společenský život, bezpečnost, přehlednost a udržovatelnost. Vše co z 
těchto prostor vytvoří vyhledávaná místa pro občany obce. Vše co z obce vytvoří 
regionální centrum nepostrádající obvyklé standarty podobných venkovských sídel. 
Dotčená část návsi obsahuje prvky vytvářející obraz historického vývoje obce.  
Navrhované řešení vytváří prostorna půdorysu nepravidelného trojúhelníka, který 
leží mezi místní komunikací a domem čp. 70. V navazujícím prostoru křižovatky je 
umístěna plocha pro zeleň. Tato plocha bude mírně zvětšena a doplněna o 
samostatnou plochu tvaru kruhu pro vysazení malokorunného stromu. V celém 
řešeném území dojde k doplnění kvalitním mobiliářema dlažbami tak, aby byl 
vytvořen předpoklad pro vznik vyhledávaného, bezpečného a snadno 
udržovatelného místa pro občany obce.  
S ohledem na historický význam tohoto prostoru byla dlažba všech ploch řešeného 
území navržena z přírodních materiálů. Jedná se především o použití stávající dlažby 
- o žulové kostky 8/11(pro doplnění bude použit přednostně kámen z místních lomů). 
Obrubníky jsou ze světle šedé tryskané žuly (úseky, které jsou v oblouku budou 
skládané z obrubníků s příslušným poloměrem). Vyrovnávací stupně kolem klidové 
plochy se stromem jsou ze šedé tryskané žuly. Klidové plochy budou mírně 
přizvednuté oproti pojížděné komunikaci. Veškeré plochy návsi budou řešeny jako 
bezbariérové. Skladba podkladních vrstev je  navržena tak, aby umožňovala 



příležitostné pojíždění vozidly dopravní obsluhy a údržby a dočasné umístění těžších 
vozidel (kolotoče). 
Charakter ploch vytváří rámec pro situování mobiliáře. Materiály mobiliáře jsou 
zvoleny klasicky, ať už jsou to lavičky, stojan na kola, patníky nebo odpadkové koše. 
Kovové části budou sjednoceny v povrchové úpravě. Dřevěné prvky jsou navrženy 
z trvanlivého dřeva. Odvodňovací vpusti jsou litinové. Osvětlení plochy je ponecháno 
stávající.  

 

Zásady technického řešení  

Plochy a povrchy: v rámci stavebních úprav bude na celé dotčené výměře návsi rozebrán 
kryt z kamenných kostek drobných (budou použity pro zpětné vydláždění) a zbytky 
šotoliny a asfaltu.  
Stavební úpravy celého komunikačního koridoru končí napojením na okraj státní 
silnice I/23, který bude ponechán stávající a stavbou nebude dotčen.  

 
Spádové poměry a sklon: Niveleta předlážděného povrchu i navazujících zpevněných ploch 

se bude pohybovat v současné úrovni vzhledem k navazujícím úrovním vstupů a 
vjezdů do jednotlivých domů, stejně jako z důvodu udržení původního krytí 
stávajících i rekonstruovaných inženýrských sítí. 
Stávající povrch je příčně vyspádován do jednoho až dvou podélných úžlabí, kterými 
je povrchová srážková voda naváděna do jednotlivých dešťových vpustí.V novém 
uspořádání bude tento sklon zachován.  
Vjezd motorových vozidel do řešené lokality bude povolen (kromě vozidel nad 12t). 
Parkování (ne odstavování) osobních automobilů bude umožněno.  

 
 
Zpevněná plocha návsi 

Zpevněná plocha leží mezi domem čp. 70 a místní komunikací. Rozhraní mezi 
komunikací a řešeným územím bude stávajícím jednořádkem ze žulových kostek 
velkých, uložených do betonového lože.  

 
 
Skladba konstrukce plochy návsi (celková výměra 530m2): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skladba konstrukce dlážděných ploch pro pěší provoz - zatížení pojezdem do 3,50t 
(celková výměra 70m2): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Odvodnění zpevněných ploch 
 
Drenážní stoky:odvodnění pláně návsi bude řešeno uložením několika drenážních stok o z 

rýhovaného ohebného potrubí PVC D=80mm. Potrubí bude uloženo do 250mm 
hluboké rýhy, v obsypu z drti fr. 4 - 8 mm.Úseky drenážních stok budou zaústěny do 
vybouraných otvorů ve středním dílu dešťových vpustí nad úrovní odtoku. 

Srážkové vody: odvedené srážkové vody je zajištěno obnovenými dešťovými vpustěmi, 
označenými v dokumentaci V 1 a V 2 a novou dešťovou vpustí V3. Pro konstrukci 
dešťových vpustí jsou navrženy betonové prefabrikáty průměru 450mm, osazené 
vtokovými mřížemi 500 * 500mm , třída zatížení D 400.Spodní dílce vpustí s kalištěm 
budou ve výkopu osazeny na 100mm silný podsyp ze štěrkodrti. Osazení vpustí a 
výpis přípojek - viz výkresová část. Do potrubí jednotné kanalizace, procházející 
zpevněnou plochou náměstí, budou vpusti napojeny kanalizačními přípojkami z 
potrubí PVC KG DN150;SN10. 

 
Rozvody veřejného osvětlení 

Stávající rozvody VO nebudou dotčeny a zůstanou původní.Poznámka: Zákres 
stávajících kabelů V.O. uložených v zemi není k dispozici a poloha kabelů uvedených 
na výkrese je jen přibližná. Při realizaci stavby musí být zjištěna skutečná poloha 
stávajících kabelů V.O. 

 
Zeleň a sadové úpravy 

Navrhovaný koncept návsi včetně nového řešení vegetace v daném prostoru vychází 
z architektonické studie (viz. podklady). Vegetace by měla být významnou a 
nedílnou součástí řešení. Cílem návrhu je právě přispět k zhodnocení místa.  
 
Stávající stav 
Na řešené ploše je umístěn pouze trojúhelníkovitý ostrůvek pro bylinnou vegetaci. 
Stromy nejsou vysazeny. Stav rostlin je zatím dobrý, ale vyžadují pravidelnou 
údržbu.  

 
Návrh 
Stávající vegetaci bude možné ponechat na stanovišti, ostrůvek bude mírně rozšířen. 
Bude vysázen jeden strom se středně velkou korunou (kultivar lípy s úzkou korunnou 
Tiliacordata 'Rancho' nebo obdobný).  

 
Rozvody elektrické energie 

Pro možnost připojení spotřebičů (poutě, trhy) je v blízkosti mobiliáře navržen 
instalační sloupek. Přípojka el. energie ke sloupku není předmětem této PD.   



7 Základní charakteristiky stavby 
 
Popis objektu, technické řešení 
 
V rámci akce „Revitalizace návsi v Jarošově nad Nežárkou - l.etapa" se navrhují následující 
tyto části:  

• zpevněná plocha před domem čp. 70 – úprava a nové uspořádání 
• doplnění mobiliáře 
• plocha pro výsadbu a výsadba zeleně 

 
Společná ustanovení - zemní práce 

Zemní práce se budou provádět v zemině tř. 2 - 20% , tř. 3 - 40% a   tř.4 - 40% 
(předpoklad - nebyl předložen geotechnický průzkum).Skrývka humózní vrstvy 
nebude prováděna. Tato vrstva se v místě stavby nevyskytuje.  
Jedná se o výkop pro konstrukci zpevněných ploch. Část vykopané zeminy bude 
uložena na pozemku stavebníka (převozní vzdálenost do 1000 m ) a bude využita do 
zpětných obsypů a podsypů. Přebytečná zemina (druh odpadu - výkopová zemina, č. 
odpadu 17 05 01, kategorie odpadu - O ) bude odvezena na skládku.Zemní práce 
tedy spočívají ve vytvarování zemní pláně a dosypání zeminy do předepsaného tvaru. 
Obsyp se bude provádět ze zeminy vytěžené v rámci přípravných prací, případně 
s další dodané zeminy. Použitý zemní materiál musí být minimálně vhodný - dle 
požadavků ČSN 72 1201.Minimální požadovaná hodnota modulu přetvářnosti 
podložní zeminy (zemní pláně) u zpevněných ploch E def,2 je 40 Mpa.Při provádění 
zemní pláně a kontrole hutnění zemní pláně se musí postupovat v souladu s ČSN 72 
1006 (kontrola zhutnění zemin a sypanin).Modul přetvářnosti zemní pláně bude 
kontrolován zatěžovacími zkouškami (ČSN 73 6190, ČSN 73 6192, příp. jiné 
metody). 

Zpevněné plochy 
Zpevněná plocha je navržena z kamenné (žulové) kostky drobné8/11. Převýšení 
obruby nad zpevněnou plochou je cca 15 cm. Odvodnění povrchu je řešeno 2% 
spádem směrem ke kanalizačním vpustím.  
Ohraničení na styku se stávající kamennou dlažbou místní komunikace je navrženo 
z jedné řady kostek velkých 18/21.  
Podélný sklon respektuje stávající terén. 

Plocha pro výsadbu a zeleň 
Pro výsadbu a zeleň se navrhuje ohraničení plochy z žulových obrubníků 
uložených do lože z betonu C12/15. Převýšení nad zpevněnou plochu cca 
5-15cm. Do výkopu uvnitř ohraničení bude proveden zásyp humózní zeminou. 
Kruhová konstrukce pro výsadbu stromu bude tvořena železobetonovou skruží. 
Skruž bude betonována na místě do připraveného bednění. Na vnější straně 
budou do betonové malty osazeny žulové kostky drobné 8/11. Na vnitřní straně 
bude provedena izolace proti vodě.   

Vztahy na stávající technickou infrastrukturu 
Návrh navazuje na stávající komunikace. Ostatní prostorové parametry stávající 
komunikace zůstávají nedotčeny, stejně jako sjezdy, křížení, rozhledové poměry 
apod. 

 
Vliv na povrchové a podzemní vody 

Bez vlivu. 
 
Vytyčení ploch 

Polohopisné vytyčení parkoviště a zpevněných ploch bude provedeno v 
souřadnicovém systému JTSK, výškové vytyčení ve výškovém systému 
Balt po vyrovnání. Podkladem pro výškové vytyčení objektu SO 01 budou 
vzorové řezy. 



 

8 Další požadavky 
 
Požadavky na postup stavebních a montážních prací 

Výkopové práce je možno zahájit až po vytyčení všech podzemních vedení, aby 
nedošlo k jejich poškození. Projektant upozorňuje na povinnost investora před 
zahájením prací zajistit vytyčení všech případných stávajících inženýrských sítí, 
které se nachází na staveništi. Zároveň je třeba prokazatelně seznámit zástupce 
dodavatele stavby s vytyčenými trasami všech podzemních inženýrských sítí. 
V místě těchto sítí se musí provádět výkop ručně! Sítě je nutné po dobu 
výstavby ochránit proti případnému poškození. 

Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, skladování 
Objekt je technický jednoduchý a jeho provádění nevyžaduje žádné mimořádné 
prostředky. 

Řešení z hlediska osobs omezenouschopností pohybu 
Veškeré zpevněné plochy jsou navrhovány plně v souladu s Vyhláškou 
Ministerstva pro místnírozvoj č. 369/2001 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících užívání stavebosobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace.Z hlediska užívání zpevněných ploch osobami s omezenou 
schopností pohybu je stavebníobjekt bez konfliktů. 

 
Požadavky pro ochranu životního prostředí a bezpečnost práce 

Při zpracování přípravy a provádění vlastních stavebních prací je nutné 
respektovat základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení, především: 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví  
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
Všechny práce je nutno provádět dle platných předpisů a norem a dle všech 
zákonů a nařízení obezpečnosti práce a ochraně zdraví pracujících. 

 
Dotčená ochranná pásma, chráněná území a obdobné zóny 

Během výstavby budou stavební činností dotčena ochranná pásma inženýrských 
sítí. Rozsah ochranných pásem a obecné požadavky s nimi spojené stanoví 
příslušná legislativa a příslušné technické normy. 

 Stavba se nenachází v hranicích chráněného území. 
 Stavba se nenachází v ochranném pásmu dráhy a vleček. 

Stavba se nachází v území které není plošně chráněno podle zákona č.20/1987 
Sb. o státní památkové péči 
V řešeném území se nenalézá dotčené území Národní kulturní památky. 
 

  



9 Zásah stavby do území 
 
Lokalita stavby 

Stavba je celým svým rozsahem umístěna v katastrálním území obce Jarošov nad 
Nežárkou. Řeší rekonstrukci komunikačních ploch, sadové úpravy, mobiliář. 
Vzhledem k charakteru stavby tvoří základní objemy zemních prací bourání 
konstrukcí komunikací, chodníků, výměna podloží a výkopy a zásypy. Stavba 
nezasahuje do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace, do pozemků 
určených k plnění funkce lesa ani do jiných pozemků.Hranice trvalého záboru 
odpovídá hranici řešeného území. 

 
Zábory pozemků 

Hranice trvalého záboru odpovídá hranici řešeného území. 
 
Zásahy do tras inženýrských sítí 

Podmínky vlastníků a správců cizích zařízení na pozemních komunikacích pro 
úpravy vyvolané stavbou jsou obsaženy v oddíle F - Doklady. 

 
Demolice 

S rozsáhlejšími demolicemi není v předkládané dokumentaci uvažováno. 
Vybourání stávajícího komunikačního zpevnění je součástí jednotlivých 
stavebních objektů komunikací. 

 
Nakládání s odpady 

Přehled hlavních odpadů vzniklých během výstavby. Při realizaci je zhotovitel 
povinen dodržovat předpisy pro hospodaření s odpadem během výstavby (zák. č. 
185/2001 Sb. a příslušné vyhlášky). 

 
o 
t/5 

>b 
Název  odpadu dle Katalogu odpadů Kat. č. Kategorie Charakteristika odpadu - proces vzniku Způsob odstranění 

1. Výkopová zemina a nebo kameny 170501 O materiál z výkopových prací na stavbě 
opětovné využití při stav. pracích v rámci 

stavby n. uložení do zemníku (deponie) 

2. Beton 170101 O materiál z vybouraných betonových kcí předání oprávněné osobě na recyklaci 

3. Směsný stavební a demoliční odpad 170107 O materiál z demoličních prací v rámci stavby předání oprávněné osobě na recyklaci 

4. Asfaltové       směsi s obsahem dehtu 170301 N materiál z vybouraných kcí vozovek předání oprávněné osobě na recyklaci 

5. 
Izolační      materiál s obsahem 

azbestu 
170601 N zbytky i zolačních materiálů předání oprávněné osobě na recyklaci 

6. Obaly    se    zbytky nebezp. látek 150110 N obaly od nátěrových a izolačních hmot předání oprávněné osobě na recyklaci 

7. Směsný   komunální odpad 200301 O odpad z kanceláří zařízení staveniště Pravidelný svoz komunálního dopadu 

8. Kovy 170400 O 
materiál vybouraných svodidel,sloupků a 

zábradlí 
Odevzdání do sběrných surovin k recyklaci 

9. Odpady   z   údržby zeleně 200200 O materiál kácených stromů a keřů Naštěpováním a kompostováním 

 
  



10 Vliv stavby na pozemní komunikaci a životní prostředí 
 
Stavba a životní prostředí 

Stavba je situována v centru města v prostoru stávajících komunikací. Veškeré 
stavební úpravy jsou navrženy tak, aby přispěly v maximální možné míře ke 
zlepšení životního prostředí. V důsledku úpravy povrchu vozovkydojde k 
mírnému snížení hlukové zátěže a jiných škodlivých emisí ze silniční dopravy. 
Stavba nevyvolá jiné negativní vlivy na zdraví ani na životní prostředí. Provoz na 
upravených pozemních komunikacích by proto neměl zatěžovat okolí nadměrným 
hlukem ani prašností. 

Omezení účinků hluku a vibrací 
Stavbou nebudou negativně změněny účinky vyvolané hlukem či vibracemi ze 
silniční dopravy, opravou povrchů se současný stav zlepší. 

Ochrana přírody a krajiny 
Stavba nezasahuje žádnou částí do oblasti vyžadující zvláštní ochranu. Při 
realizaci bude nutno dodržovat stanovené postupy výstavby a právní předpisy. 

Vliv na rozsah a způsob využívání půdy 
V období výstavby je nutné zabezpečení areálu stavebního dvora tak, aby v 
případě přívalových dešťových srážek, nedošlo k úniku nebezpečných látek. 
Současně doporučujeme při výstavbě preferovat používání biologicky 
rozložitelných látek v hydraulickém, palivovém a mazacím systému stavebních 
strojů a mechanizmů. 

Minimalizace účinků stavby na životní prostředí 
Zhotovitel je povinen dodržovat následující zásady: 
Před zahájením stavby vypracuje zhotovitel havarijní plán, který bude obsahovat 
opatření pro případ úniku ropných látek na staveništi. V rámci výstavby zajistí 
zhotovitel ochranu podzemních vod před únikem látek škodlivých vodám. 
V rámci plánu organizace výstavby budou vyčísleny hlavní potřeby surovin a 
materiálů a produkce jednotlivých druhů odpadů. Budou navrženy přepravní 
podmínky. 
Musí být zabezpečeno dodržování předpisů při hospodaření s odpady během 
výstavby /zák.č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech, v platném znění/. 
Bude prováděno čistění vozidel při výjezdech ze staveniště. 
Minimalizace prašnosti při stavebních pracích. 
Vhodná volba stavebních technologií v zastavěném území s ohledem na omezení 
účinků vibrací a hluku. 
Recyklace vytěženého živičného materiálu, resp. jeho zpracování spec. firmou. 
Na území dotčeném stavbou se nepředpokládá výskyt archeologických nálezů. Při 
jejich objevení je ale zhotovitel povinen informovat pověřené pracoviště 
Archeologickému ústavu AV ČR. Dále je zhotovitel povinen umožnit provedení 
archeologického výzkumu a uhradit náklady spojené s tímto výzkumem. 

 
  



11 Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 
 
Požární bezpečnost 

Z hlediska požární bezpečnosti jsou posuzované stavební objekty bez požárního 
rizika. Navržené objekty budou splňovat následující požadavky : 

• Projekt vychází z požadavků ČSN 73 08 02 - Požární bezpečnost staveb - 
nevýrobní objekty. Konstrukce jsou navrženy tak, aby vyhovovaly 
pojezdu vozidel HZS. Navržení stavební objekty jsou bez požárního rizika. 
Přístup vozidel HZS do dané lokality bude umožněn i při provádění prací.  

• Zpevněné plochy nebudou narušovat účinnost stávajících podzemních 
hydrantů. 

• V průběhu výstavby posuzovaných objektů musí být zajištěn příjezd 
požární mobilní techniky k stávajícím stavebním objektům umístěných 
kolem posuzovaných objektů. 

• Dopravní omezení a uzavírky budou hlášeny v předstihu na Hasičský 
záchranný sbor.  

Bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na pozemních komunikacích) 
Obecné požadavky na bezpečnost užívání stavby jsou dány dodržením platných 
obecných podmínek pro a respektováním platných technických norem a dalších 
navazujících předpisů (TP, TKP, vzorové listy a další). Hledisko bezpečnosti je pak 
konkrétně sledováno při návrhu stavebního uspořádání řešených komunikací 
(funkční skupiny komunikace a šířkové uspořádání). S ohledem na charakter 
stavby není nutno přijímat zvláštní bezpečnostní opatření. 
 

  



12 Další požadavky 
 
Stavba je navržena tak, aby byly splněny uvedené hlavní principy:  

• srozumitelné a přehledné stavební uspořádání s jednoznačnou organizací 
dopravy 

• zajištění rozhledových poměrů 
• bezbariérové uspořádání s ohledem na potřeby osob s omezenou schopností 

pohybu a orientace 
• ochrana chodců 
• zklidňování dopravy 
• psychologická jistota uživatelů místních komunikací a  

 
Havarijní plán 

Před zahájením stavby vypracuje zhotovitel havarijní plán, který bude obsahovat 
opatření pro případ úniku ropných látek na staveništi zabránění úniku 
znečišťujících látek a průsaku do spodních vod. 

 
Předpokládané provozní náklady 

Stavba se po dokončení stane součástí uliční sítě. Průběžné provozní náklady jsou 
mimo jiné přímo úměrné délce využití.Zahrnují zejména: 
• čištění vozovek 
• údržbu a obnovu dopravního značení 
• údržbu zařízení pro odvodnění vozovek včetně čištění vpustí 
• zimní údržbu 
• odstraňování veškerých zjištěných závad stavebního rázu 
• údržbu a opravy mobiliáře 
Odhadované roční náklady na tyto činnosti jsou max. 10 tis. Kč.  

 
Výkazy výměr a rozpočty 

Stavební objekty jsou oceněny v aktuálních cenách. Výkazy výměr a rozpočty 
jsou souhrnně doloženy v příloze. Souhrnný rozpočet stavby neobsahuje další 
nepředvídatelné práce jako jsou: 
• Práce, které mohou nastat při realizaci úprav komunikací. Jedná se zejména o 

práce, při nichž bude zjištěna nedostatečná velikost krytí stávajících 
inženýrských sítí pod nově budovanými povrchy, případně práce, při nichž 
bude zjištěno jiné polohové uložení inženýrské sítě, než jaké bylo uvažováno 
v projektu. Dojde-li k výše popsané situaci, bude provedena překládka sítí v 
původní trase, případně jednotlivé situace budou řešeny odděleně. Před 
zahájením výkopových prací zhotovitel zjistí hloubku uložení stávajících 
vedení kopanou sondou na více místech v trase vedení. 

• Úpravy soklů budov, vyžádané buď změnou nivelety upraveného 
komunikačního zpevnění, nebo poškozením při stavebních pracích v jejich 
blízkosti. 

• Další jmenovitě neuvedené práce, které jsou vzhledem k charakteru stavby 
nepředvídatelné 

 
  



Další požadavky  
Zhotovitel je povinen provést kontrolu zemních prací, kontrolu tloušťky 
konstrukčních vrstev a míru zhutnění jednotlivých vrstev.Ke všem stavebním 
materiálům bude dodavatelem předložen patřičný certifikát a prohlášení o 
shodě.Při provádění a zkoušení jednotlivých vrstev vozovky, zemní pláně a při 
provádění betonových konstrukcí je potřeba dodržovat ustanovení těchto norem 
a předpisů: 

- TP 192:DLAŽBY PRO KONSTRUKCE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

- ČSN EN 206-1 Beton- Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
- ČSN P ENV 13670-1 Provádění betonových konstrukcí 

- ČSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravní stavby 
- ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí 
- ČSN 73 3050 Zemné práce 
- ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 

- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 
- ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování. 
- ČSN EN 13108-1 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály, část 1: Asfaltový beton 

- ČSN 73 6126 Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy 
- ČSN 73 6131-1 Stavba vozovek. Dlažby a dílce.Část 1:Kryty z dlažeb 
- ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

- ČSN 73 6160 Zkoušení silničních živičných směsí 
- ČSN 73 6175 Měření nerovností povrchů vozovek latí 
- ČSN 73 6177 Měření a hodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek 

- ČSN 73 6190 Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek 
- ČSN 73 6192 Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží 
- ČSN 72 1006 Kontrola hutnění zemin a sypanin 
- ČSN 72 1010 Stanovení objemové hmotnosti zemin.Laboratorní a polní metody. 

- ČSN 72 1016 Laboratorní stanovení poměru únosnosti zemin 
- ČSN 72 1191 Zkoušení míry namrzavosti zemin 
- ČSN EN 1340 Betonové obrubníky - Požadavky a zkušební metody 

- ČSN EN 13242 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro 
inženýrské stavby a pozemní komunikace 
- Technologický postup pro pokládku živičných obalovaných směsí, cementobetonových krytů 
vozovek,dlažeb /vydalo Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR/ 
- Technické podmínky Navrhování vozovek pozemních komunikací   (TP 170) 
- Technické podmínky Geotechnický průzkum pro stavby pozemních komunikací (TP 76). 

- TKP-D - Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 
- TKP-S - Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací 
- TP 83 - Odvodnění PK 

 
 
Při provádění mohou nastat okolnosti, se kterými nebylo při zpracování 
projektové dokumentace uvažováno. Případné změny je nutné řešit přímo na 
stavbě za účasti dodavatele, projektanta a investora. 
 
 
Vypracoval: Ing. Zdeněk Král 
Jarošov n.N. únor 2013  
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1,10          2,70              0,94

4,74  



CHODNÍK

DLÁŽĎENÉ - POJEZDOVÉ PLOCHY

Kóty v centimetrech
Pozn.: výkop bude prováděn jako pažená rýha, jednotlivé prvky pažení odstranit až před hutněním příslušné vrstvy
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OBLOUKOVÁ DLAŽBA - VZOR VAZBY

Pozn.: kruhová přídlažba kolem stromu volně přejde do oblouhkové dlažby

Pozn.:Kóty v metrech
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Obrubníky ležaté v betonovém loži

Obrubníky stojaté v betonovém loži
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Pozn.:Kóty v centimetrech
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Silni ční vpust - plast 1:10 C 13
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Pro rozdělení zatížení se horní část silniční vpusti zasune do betonového 
roznášecího prstence. To umožní sesedání max. 4cm, aniž by došlo k 
zatížení tělesa silniční vpusti. Je nutno dodržet následující postup:
1. Na stávající úrovni se vytvoří vrstva ze základového betonu C12/15 
podle ČSN EN 206-1 tloušťky cca 20 cm kolem dokola, do 2 cm pod 
horní hranu silniční vpusti (= spodní hrana plastového víka)
2. Nasadí se těsnící kroužek na horní hranu silniční vpusti
3. Betonový roznášecí prstenec se nasadí přes silniční vpusť a vtlačí 
vodorovně do podkladového betonu při současném sledování výšky. 
Horní hrana tělesa vpusti musí být 4 cm pod horní hranou betonového 
roznášecího prstence.
4. Standardní mříž z litiny dle ČSN 19583 se nasadí přímo na betonový 
roznášecí prstenec.
5. Vytvoří se navazující silniční povrch. Silniční vpusť je nutné během 
jednotlivých fází stavby provizorně uzavřít, aby se zabránilo znečištění.



Lavička

Pozn.:Kóty v milimetrech
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Mobiliá ř - návrh C 14

Koš odpadkový
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Zásady organizace výstavby 
 
1. informace o rozsahu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 

oplocení, trvalédeponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 
Předmětem stavby je výměna povrchů za kamennou dlažbu na části pozemku č. parc. 
1281/3 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou. Zájmové území leží uprostřed obce Jarošov. 
Pozemek 1281/3 je ve vlastnictví investora. Přístup na lokalitu je možný z přilehlé 
komunikace. Deponie a mezideponie materiálu budou zřízeny v blízkosti stavby na 
pozemcích vevlastnictví investora akce.Stavba bude po dokončení bez produkce 
odpadu. Odpady vzniklé technologiívýstavby (obalové materiály, zbytky stavebních 
materiálů) budou beze zbytkuodstraněny zhotovitelem díla před předáním díla 
investorovi. 

2. sítě technické infrastruktury 
Před zahájením stavby je nutné nechat vytýčit veškerá vedení jejich správci a během 
stavby se řídit požadavky a podmínkami uvedenými ve vyjádřeních správců sítí – viz 
příloha (dokladová část) 

3. napojení stavby na sítě dopravní a technické infrastruktury 
Nedojde k vybudování přípojek na technické infrastruktury. Stavba je dostupná po 
místních komunikacích a stávajících přístupových cestách. 

4. úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví osob a veřejných zájmů 
Je třeba veškeré výkopy a zemní práce označit viditelnými zábranami tak, aby nedošlo 
k ohrožení zdraví osob pohybujících se poblíž staveniště. Veškeré práce na staveništi 
se musí řídit platnými vyhláškami a nařízeními.  

5. řešení zařízení staveniště 
Na zařízení staveniště nejsou kladeny žádné speciální nároky, pro uložení materiálu 
v rámci stavby budou požity parcely ve vlastnictví investora. 

6. popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
Zařízení staveniště nevyžaduje ohlášení. 

7. podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 
Před zahájením stavebních prací je nutné vytýčit všechna podzemní vedenía ochranná 
pásmo podzemních a nadzemních vedení. Je nutné dodržovat veškeráustanovení o 
bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, jak je stanoví příslušnépředpisy a 
nařízení v platném znění. Za dodržování zásad bezpečnosti práce aochrany zdraví při 
práci je na stavbě odpovědný stavbyvedoucí.Zásady bezpečnosti práce a ochrany 
zdraví při práci budou součástídodavatelské dokumentace stavby, pracovníci budou s 
těmito zásadami prokazatelněseznámeni, se zápisem do stavebního deníku před 
zahájením stavebních prací. 

8. podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
Při realizaci stavby může dojít k dočasnému zhoršení kvality životního 
prostředízejména v důsledku zvýšené hlučnosti a prašnosti. Tyto negativní vlivy 
mohou býtminimalizovány vhodnou optimalizací stavebního procesu. Dále jedodavatel 
povinen odstranit všechny nečistoty vzniklé v rámci stavby na 
veřejnýchkomunikacích.Stavba bude po dokončení bez produkce odpadu. Veškeré 
odpadní materiály, které byvznikly při stavbě a mohli by poškozovat životní prostředí, 
je nutné ihned po stavběodvézt na příslušná sběrná místa. Místo stavby bude po 
stavbě uvedeno do původníhostavu. Při stavbě je třeba dodržet požadavky, 
rozhodnutí, posudky atd. a respektovat platnépředpisy a normy. Práce budou 
prováděny tak, aby byly v maximální možné míře omezeny nárokyna prostor pro její 
provedení. Po ukončení prací budou okolní pozemky uvedeny do původního stavu.  

9. orientační lhůty výstavby 
V době zpracování projektové dokumentace nebyl znám dodavatel stavby (budevybrán 
dodatečně), postup výstavby je určen přibližně: 

 
Předpokládaný termín zahájení výstavby: 8/2013 
Předpokládaný termín dokončení stavby: 12/2013 

 
Vypracoval: Ing. Zdeněk Král 


